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17. Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato v las que por
sU naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto v alcance del mismo, en
especial las sefialadas en el articulo 5° da |a ley 80 de 1993,

2.11. SUPERVISION

La supervisién estara a cargo del Profesional Universitario adscrito a la Subdireccién
Administrativa Y Financiera — Proceseo Sistemas, del Institute Departamentsl de
Transito cel Quindie, o guien haga sus veces, quien deberd en el ejercicio de sus
funciones cbservar lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley
80 de 1993 y los articulos 83 v 84 de |la Ley 1474 de 2011, el manual de coniratacion de
la entidad y en las directrices internas de la entidad.

Los supervisores no podran adoptar decisiones que impliquan la modificacién de los
terminos y condiciones previstas en el contrato, las cuales Unicamente podran ser
adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripcion de las
correspondientes modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento t&cnico, administrativo, financiero, contable vy
juridico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza Ia
supervision se encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y es respensable por mantener a ia entidad
informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de COrTUpCion

tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato.

Los supervisores entre otras funciones tendran las siguientes:

a) Presentar los informes de ejecucién y desarrolio de las actividades contractuales
mensuales y finales o como haya quedado pactado cuantitative v cualitativo.

b) Velar por los intereses del Instituto Departamental de Transito del Quindio y tendra
las funciones que por la Indole y naturaleza del contrato le sean propias,

¢} Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la ejecucitn del contrato de conformidad
con lo establecido por el Instituto Departamental de Transito del Quindio.

d) Verificar antes de expedir Ia certificacion del recibo a satisfaccion de las obligaciones
recibidas por parte del CONTRATISTA, si el contrato cuenta con la constitucion de
las polizas, v el acta de aprobacion de la misma.

e) De existir adiciones y/o prorrogas al contrato, verificar la constitucién del mod ificstorio

¥ Su acia de aprobacion, asi como la existencia del registro presupuestal si a ello
nubiere lugar,

f) Decidir sobre los cambios y modificaciones en las especificaciones que no afecten
sustancialmente el servicio contratado,
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g} Aprobar o rechazar los elementos o materiales a utilizar, previo el examen o analisis
que fueren del caso a fin de que se empleen los pactados en el contrato y se cumplan
laz condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad adecuada.

h) Vigilar el cumplimiento del objeto del presente contrato de conformidad con lo
establecido por el Institute Departamental de Transito del Quindio y expedir las
certificaciones de cumplimiento a satisfaccion del mismo para efectos del pago
comespondients.

i} Informar a la Direccidn General del Instituto Departamental de Transito del Quindio
los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato, sin perjuicio de los gque deban
rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten.

I} Ejercer la supervisién, técnica, financiera, administrativa, contable v juridica del
contrato, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo ¢ en caso contrario analizar
las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinantes,

sefialando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes
(articulo 83 de ia Ley 1474 de 2011).

k) Constatar que el objeto del contrato redna las condiciones minimas requeridas por el

Instituto Departamental de Transito del Quindie y ofrecidas en la propuesta del
CONTRATISTA.

I} Elsupervisor no podra exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de |as obligaciones
0 deberes contractuales; tampoco podré sin autorizacién escrita, ordenar cambio
alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar
ninguna modificacién en la concepeion del servicio contratado.

m)Elaborar conjuntamente con EL CONTRATISTA las actas de iniciacion del contrato.

n} Proyectar el acta de liguidacion del contrato y Suscribiria conjuntamente con el
CONTRATISTA y posterior firma del competente contractual,

o) Velar por que EL CONTRATISTA cumpla con cada una de las obligaciones
establecidas en presente documento.

p) Responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisicnes en la
actuacion contractual en los términos de la Constitucian y la Ley.

q) Infarmar el incumplimiento © mora de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA para que se adopten las medidas legales pertinentes,

r) Requenr a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones de acreditar el
pago aportes de salud y pensién vy Riesgos laborales. Este requisito es indispensable
para el pago que se debe efectuar a EL CONTRATISTA.

8} Comunicar a la Direccién General v a la Oficina Asesora Juridica del Instituto
Departamental de Transito del Quindio con la debida sustentacién técnica, la
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elaboracion de prérrogas, adiciones, otrosi yfo cualguier cambio en el desarrollo del
contrato.

t) Avalar los documentos soporie para |los pagos.

u) Remitir periédica y oportunamente a la Oficina Asescra Juridica del Instituto
Departamental de Transito del Quindio los documentos tales como: Actas de Inicio,
Actas de Liquidacién, Ordenes de pago, Certificaciones de Cumplimiento, Facturas,
informe de actividades sobre la ejecucion del contrato y demés que suran como
consecuencia de la ejecucidn del presente contrato,

v} En el evento en que se produzca un remplazo, el supervisor saliente debera entregar
un informe de ejecucién del contrato a la Direccidn General y a la Oficina Asesora
Juridica del Instituto Departamental de Transito del Quindio para incluir en la carpeta
contractual.

w)Vigilar la correcta ejecucion de las asignaciones presupuestales comprometidas,
Para elio, se debe verificar que se expidan los respectivos Registros Presupuestales
para las adiciones y medificaciones. Para los casos de contratos que se ejecutan an
mas de una vigencia, se debe verificar que el primer dia habil de cada vigencia se
expida el respective Registro Presupuestal para garantizar que el contrato no se
encuentre desamparado.

x) Controlar la vigencia de las garantias

y) Las demas inherentes a su calidad de supervisor, que surjan durante el contrato ;..r
que tengan como justificacién la ejecucion del mismo.

NOTA 1: El supervisor que falte a su responsabilidad e incumpla las obligaciones de
vigilancia y control permanente a la comects ejecucion contractual, respondera
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de la
supervision que le fue asignada, segun lo establecido en la Constitucién, la Ley 1474 de
2011 - Estatuto Anticorrupcion, Ars. 83 y 84 y demas normas concordantes vigentes, asl
como lo establecido en el Manual de Contratacién de la Entidacd.

NOTA 2: Es de anctar que la supervision del centrato de la referencia recae sobre Ia
persona titular del cargo o en su defecto de quien haga sus veces con ocasion de falta
temporal o definitiva del mismo, encarge, comisién, asignacién de funciones, entre ofras.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
(Numeral 3 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)

A continuacion, se relacionan las caracteristicas técnicas minimas, para gue los
proponentes determinen |a oferta econémica con la que participarén en el proceso de
seleccion, como tambien las condiciones para la habilitacion de sus propuestas,
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31. PROPUESTA TECNICA (FORMATO 2 Propuesta Técnica y Econémica)

UNIDAD
fTEM E'*gm?n"m DESCRIPCION TECNICA DE  CANTIDAD

MEDIDA
» Con Licenciamiento por 1 afo con el
fabricante intarnacional
v Interface Bx1GbE, 2x2, 5G SFP+
2USB 30
1 Console RJ45
*  WVLAN interfaces mayor o igual @ 128
i ¢ Administracién: Metwork Secunty Manager,
o et CLI, SSH, Wb Ul, REST APis
» Qe fenga Soporte IPv4/1PeE
« Estaéndares de red minimos: TCPAP, UDP,
ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, DHCP,
SHMP
Incheye Instalacion v configuracion
Garantia minima un ano
De 24 puarios Cobre 4 Sockel FO
Switch Capaciti »= 58 Gbps
PORT FORWARDING >=41 Mpps
Inciuye Instalacion y configuracion
Garantia minima un afo

M 1

SWITCH

capa 2.4 N/A .

" & & ® & = @&

Con Controladora CLOUD

Incluye Instalacion y configuracion 1
Garantia minima un afic

FACE PLATE

JACK BLINDADO

Inchuye Cableado esfructurada

Incluye instalacidn

1 ACCES POINT
Carporativo

Pusts da datas
CAT BA

4. VALOR ESTIMADO DEL FUTURO CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL
MISMO
(Numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)

Para Establecer el valor del futuro contrato, el Instituto Departamental de Transito del
Quindio ha realizado ha realizado el Analisis del Sector Econdmico (Estudio de Mercado),
consultando procesos historicos del Instituto, la situacidn econdmica del sector v las
condiciones del mercado. se cotizd con personas naturales y/o juridicas que tienen como

actividad: las descritas en el objeto contractual, en virtud de dicho estudio, y conforme a
las necesidades proyectadas, se ha estimara el valor total del contrato INCLUIDO VA,

impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones gue legalmente haya
lugar generadas con la suscripcion del contrato: se recibieron: DOS (2) COTIZACIONES:
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. UNIDAD | COMUNIPINGENIERIA | Z “
ITEM DESCRIPCIGON TECNICA DE CANTIDAD [ Calle 21N -Nro.9-65 |2
MEDIDA
| VALOR UNITARIO
Suministro & instalacion de punto
de datos CAT B4, incluyve cableads ’
1 estructurade, FACE PLATE, JACL e 3
BLINDADOD S750.000 _ 5783.000
| Suministra de FIREWALL incluye
2  |linceciamiento por un afio con el Unidad 1
| fabricante internacicnal $17.150.000 »17.850.000

suministro, instalacion y
configuracion basica SWITCH CAPA
2.4, ADMIN V1A CLI, 55H, TELMET,
3 |24 PUERTOS COBRE 4 SOCKET PARA |  Unidad 1
FO, SWITCH CAPACITI »=56GBPS ¥
PORT FORWARDING >=41 MPPS,

4094 VIAN, QOS5 802 3ad LACP $2.550.000 $4.450.000
Suministra instalacion v puesta en
funcionamienta de ACCES POINT

* | corporaTIVO CON Unidad 1
CONTROLADORA CLOUD. % 983.040 41,025,000
Valor Total Costo Directo
Antes de Iva $21.433.040 $22.108.000
VA 19% $4.072.278 $4.200.520
Valor Tatal Costo VA
e $25.505.318 $26.308.520
Valor total de |a: 5
propusstas antes de (WA 43 541,040
Valor total de |as 5
| propuestas VA incluide 51.813.838
Valor Promedio 3
| 25,806.919

Las anteriores colizaciones hacen parte del presente Estudio Previo (En el cual se
encuentra incluide el Analisis de mercado). El Instituto de Transito Departamental del
Quindio considerando que las mismas se ajustan a las condiciones técnicas requeridas,
asl como se evidencia la idoneidad de Ia actividad comercial de las personas naturales
y/o juridicas con establecimiento de comercio.

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL DETERMINADO:

Fundados en las anteriores consideraciones y de acuerdo con la Disponibilidad
presupuestal de la Entidad, se estima que el futuro Contrato de ADQUISICION Y
CONFIGURACION DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA TRANSICION DEL
PROTOCOLO IPV4 AL PROTOCOLO IPVE DEL INSTITUTC DEPARTAMENTAL DE
TRANSITC DEL QUINDIO, ascendera a la suma de VEINTICINGO MILLONES
NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($25.906.919) M/ICTE
VA y demas impuestos incluidos.
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4.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Fara dar cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 225 numeral 6 de la Ley 80 de 1983
y el Articulo 71 del Decreto 111 de 1993, el presupuesto del presente procesc se
encuentra respakdado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0354 del
25 de Octubre de 2022, correspondiente al rubro 2.1.2.02.02.005_1 Servicios de la
Construccion PROPIOS por valor de TREINTA ¥ UN MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($31.636.693)

expedido por el Técnico Financiero de la Subdirecciéon Administrativa vy Financiera del
Instituto Departamental de Transito del Quindio.

4.3. ANALISIS DEL SECTOR:

La funcion de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades
Estatales y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Es asl como el Instituto
Departamental de Transito del Quindio determina cuiles son sus necesidades y como
puede satisfacerlas, por lo cual trata de conocer y entender como v con quién puede
establecer la relacion para ello. Para el efecto es necesario conocer el contexto en el cual
los posibles proveedores desarrollan su actividad

Entender el mercado del bien o servicio que el instituto pretende adquirir permite disefar
el Proceso de Contratacion con la informacion necesaria para alcanzar los objetivos de
eficacia, eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo del Riesgo.

Con el propodsito de observar lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, cumplir con la Guia para la elaboracién de Estudios de Sector publicada por
Colombia Compra Eficiente, y matenalizar los principios de planeacién, responsabilidad,
y transparencia, esta entidad identificd gque el sector relativo al objeto del presente
proceso de contratacién, estd integrado por empresas dedicadas inicialments a la
Prestacitn de servicios para la TRANSICION PROTOCOLO DE INTERNET IPV4 A IPVE,
del cual el Instituto Departamental de Transito del Quindio tiene la Licencia de Uso; y
posteriormente al mantenimiento o actualizacion de pagina web, prestacion de servicio
de hosfing y correo electronico; que prestan sus servicios a las entidades y organismos
del Estado. Determinando que el SECTOR al cual perienece el servicio es el SECTOR
SOFTWARE del sector terciario o de servicios.

4.3.1. ASPECTOS GENERALES:

El Protocolo da Intamet (IP) es un elemento de direccionamiento de Internat que permite
por medio de conmutacién de paguetes la interaccion de toda clase de dispositivos y
aplicaciones conectados a la red. Ese protocoio confiere a cualquier dispositivo
conectado un nimero gue representa su direccidn en la red mundial de internat.

El Grupo de Trabajo en Ingenieria de Internet (IETF, por sus siglas en inglés), arganismo
encargado de la estandarizacion de los protocolos de Intemet, desarrollé en el afio 1996
una nueva version del Protocolo de Intemet, llamado IP version & (IPvEB), la cual cuenta
con una longitud de direcciones de 128 bits, lo gue equivale a un total de 340 sextilones
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de posibles direcciones IP: 340 2582 366 920938 463 463 374,607 431.768.211.456 de
direccicnes.

La Resolucién 180 de 2010 de la Unién Intermacional de Telecomunicaciones (UIT), de
la cual hace parte Colombia, reconoce que la adopcidn temprana del IPvE es la mejor
forma de evitar las consecuencias del agotamiento de las direcciones IPv4, incluidos los
altos costos. Ademas de ello, resalta el importante rol que los gobiernos desempefan
como catalizadores de |a transicion hacia IPvB. Por lo tanto, hace un llamado al fomento
y despliegue de dicho protocolo en las administraciones publicas,

La Unidn Internacional de Telecomunicaciones (UIT), mediante la Resolucion 64 de 2012
de la Asamblea Mundial de Normalizacién de las Telecomunicaciones, reconocio gue las
direcciones IF son recursos fundamentales que resultan imprescindibles para el futuro
desarrollo de las telecomunicaciones y de la economia mundial, v recomendd a los

Estados miembros y a los miembros de sector fomentar la implantacion del protocolo IPvE
e por su trascendental importancia,

La Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico (OCDE) ha establecido
gue |la falta de implementacién del protocolo |Pv6 impactara el desarrollo de la economia

sobre internet en terminos de reduccidn de la innovacién y de desarrollo de nuevos
senvicios,

Actuaimente el protocelo de internet mas utilizando es la versién nimero 4 (IPv4), con

direcciones de 32 bits de longiud, o que equivale a un total de 42854 967,206 de
direcciones |F para uso a nivel mundial.

El 10 de junio de 2014, |a entidad responsable del Registro de Direcciones de Internet
para America Latina y el Caribe (LACNIC, por sus siglas en inglés), la cual dependia de
‘a Autoridad Mundial para la Asignacién de NGmeros de Internet (JANA, por sus siglas en
1 ingles), anuncié en su pagina web el agotamiento del stock de direcciones IPv4 v expresd
su preocupacion por la demara de los gobiernos y proveedores de servicio de internet —
ISP en la adopcidn de la version 6 del protocolo (IPv8) en la regidn,

El agotamiento de las direcciones IPv4 conlleva a un estancamiento en el desarrollo de

nuevos servicios, aplicaciones y tecnologias basadas en internet, dado que el nimero de
dispositivos conectados a la red crece exponencialmente v no habria direcciones
disponibles que soporten dicha demanda.

No adoptar el protocalo IPVE en Colombia, conlleva a que personas naturales y juridicas,
tanto de derecho publico como privado, tengan un acceso a internet de forma limitada o
definiivamente no lo tengan. Asimismo, de no adoptarse este protocolo, no podria
llevarse a cabo el despliegue de |as redes de 5G, ni de las redes de sensores para el
internet de las cosas (loT), ni de sistemas de geolocalizacion, entre otros. Sin este
protocolo, las tecnologias anteriormente descritas no podrian masificarse ni desarrollarse
en el pais, ya gue se verian limitadas por la falta de direccionamienta IP.

En desarrollo del plan de accin para la implementacidn del protocolo IPVG, el MinTIC, a
traves de la Subdireccion de Esténdares y Arguitectura de Tl, publicé en septiembre de
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2015 la primera version de los documentos de referencia denominados “Guia de
transicién de IPv4 a IPvE para Colombia® y "Guia para el aseguramiento del Protocolo
IPvE", con el fin de proporcionar lineamientos técnicos que permitan adoptar el protocolo
IPvE en el pals.

Dado que la transicion al protocolo IPVE se requiere para un mejor aprovechamiento e
implementacion de las redes de nueva generacion, y asi permitir el desarrolio de nuavas
tecneloglas, como por ejemplo, 4G, 5G e Internet de las cosas (1oT), &l 03 de octubre de
2017, el MinTIC expidio la Resolucién 2710, “por la cual se establecen lineamientos para
la adopcién del protocolo IPvE", cuyo objeto es “formular medidas para la adopcion del
protocolo IPvE en Colombia por parte de los sujetos obligados, asi como establecer
medidas para los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones para qus
cursen trafico y ofrezcan conectividad y servicios en IPvE a las entidades obligadas.”

El Ministerio de Tecnologias y Sistemas de la Informacion ha enfocado sus politicas y
esirategias en el incremento y productividad del sector de Tecnologias de la Informacion
{T1) ¥ con base en algunos estudios de prospectiva del Observatorio de Tl s& han logrado
superar obstaculos que pueden afectar los objetivos estratéaicos de la industrla T1, as]
como la definicion de servicios vy tecnologias prioritarias para el Estado, El sector de Tl
para la economia nacional contintia ligado a las tendencias globales identificadas en los
paises desarrollados en donde la Industria de Tl de igual manera ha logrado un desarrollo
significativo, generando una fuerte relacién entre los avances tecnolbgicos ¥ una mejor
economia.

En Colombia, las Tecnologias de la Informacién contindan siendo en un sector con alto
crecimiento sobre el cual el Goblerno debido a su potencial ha depositado gran confianza,
siendo el Viceministerio de Tecnologias y Sistemas de la Informacién el encargado de
asesorar al Ministro TIC en la formulacion, implementacién, seguimiento v evaluacisn de
politicas publicas para alcanzar la excelencia en el uso, acceso y administracion de
Tecnologias de la Informacion para el Estado, las cuales estén alineadas con la estrategia
gubernamental nacional y sectorial, garantizando el ciclo de produccién de informacion,
su seguridad y privacidad, |a interoperabilidad de los sistemas, y el direccionamiento
estratégico de las inversiones estatales en tecnologia.

4.3.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La pandamia ha obligado a cerrar definitiva o temporalmente muchas compariias de
diferentes sectores. El Banco de la Republica estima una caida entre el 10 y el 15% del
PIB para el segundo tnmestre del afio, en Colombia. No obstante, industrias como la
tecnolégica han logrado sobresalir durante la erisis v ser una buena fuente de empleo en
al pais.

Segun cifras del Observatorio TI, del Ministerio de las TIC y la Federacién Colombiana
de Software y Tecnclogias de la Informacidn (Fedesoft), la industria del software Y
servicios asociados viene presentande un incremento anual del 17%. Se estima que en
este sector hay mas de 8.000 empresas de origen nacional que facturan 14 billones de
pesos al afo. Por su parte, la presidente ejecutiva de Fedesoft. Ximena D ugue, manifestd
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que la compania se ha trazado des metas claras, la primera que la industria llegue a ser
el 5% de PIB y que el 30% de las ventas del sector vengan de mercados internacionales

La industria del software en Colombia, ademds, es un referente en los paises de la region
y fuente de exportacion de servicios. Este sector se ha convertido en la oportunidad para

que paises en via de desarrollo, como el nuestro, den un salto en su evolucidén econdmica
y puadan cerrar la brecha.

La rueda internacional de negocios SOFTIC 2020 cerrd con mas de 1.000 citas v 1.6
millones de délares en ventas de software colombianc. Tras la coyuntura mundial, el
evento acogio la virtualidad y aprovecho la oportunidad de brindar una experiencia que
permitiera a compradores y exportadores el encuentro comercial perfecto para concretar

negocios, ¥y continuar con el crecimiento como el cuarto mercado T1 mas grande de
Latinoameérica.

Con los programas Gebierno en Linea, Fortalecimiento de la Industria T1 (FITI v Vive
Digital, a traves del Ministerio de Tecnologias de la Informacian, el gobiemo colombiano
trabaja por una mayor cobertura en el uso redes y aprovechamiento de las mismas. Estos
programas abren un amplio especiro de oportunidades para las industrias de software y
servicios Tl en el pais por la masificacién y acceso de la tecnologia, un crecimients en la
demanda de la industria y los habitantes de estos biznes v servicios,

« Colombia cuenta con disponibilidad v calidad del talento humano a un costo eficiente,
al tiempo que ofrece operaciones escalables en 6 areas metropolitanas con mas de
un milldn de habitantes. (DANE).

= El pais ofrece la tercera manc de cbra mas calificada de Suramérica, superando a
palses como Brasil, Venezuela y Peri.

= Las exportaciones del sector de sendclos Tl fuvieron una tasa de crecimiento
compuesta anual de 8,2% entre 2010 y 2017, posicionando al pais como plataforma
para llegar a diferentes mercados.

» Colombia ofrece uno de los costos operativos mas bajos para la prestacién de
servicios de TI. En comparacion con Colombia, los costos operativos son 30%-60%
mas altos en lugares como México, Costa Rica y Chile, y 5-10% mas en Peri, Esto
se debe a menores costos de compensacion gracias al bajo costo de vida. (Everest)

Segun un estudic realizade por la superintendencia de sociedades, a una muestra
representativa de empresas de software en el pais teniendo en cuenta el tipo de las
sociedades de la muestra, se encuentra que &l 72% se concentra en las naturalezas
juridicas de Sociedades por Acciones Simplificadas ~SAS (42%) y sociedades anénimas
(30%). Si bien dentro del sector hay presencia de sucursales de sociedad extranjera,

estas solo representan un 6% dentro de la muestra v &l 12% del total de los ingresos
operacionales.,

ECONOMICO; Segin cifras de Fedesarrollo, por cada peso de valor agregado generado
en el sector de las telecomunicaciones, la economia genera 2.8 pesns adicionales. Por
@s0, ya se habla del sector TIC como “la nueva locomotora de 12 economia colembiana”.
Cifras aportadas por la CCIT indican que los ingresos provenientes del sector
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representaron el 6% del PIB nacional. Ademads, “el crecimiento anual promedio del sector
como un todo ha sido del orden de 9.8% nominal durante la (litima década,

Lo anterior ha llevado a nuevos términos como “sociedad del conocimients”, “economia
digital" o “agenda digital nacional' los cuales hacen referencia tanto al desarrollo
socioeconomico como al desarrollo tecnolbgico, y a su vez se encuentran asociados a
situaciones futuras con base en procesos de innovacién y apropiacién de nuevas
lendencias tecnolégicas.

En el “informe de caracterizacitn de la industria de Sofiware y Tecnologias de la
Informacién” de FEDESOFT se observa a una industria con cerca de 49% de pequefas
empresas segun su venta; las principales actividades econdmicas a las que van dirigidos
los bienes y servicios producidos por las empresas del sector; el 40,9% de las empresas
desarrollan productos y servicios para actividades de informacidn v comunicacion, el
104% a actividades financieras y de seguros, el B,2% actividades de servicios
administrativos y de apoyo y el 7,8% a actividades profesionales, cientificas y técnicas:
cabe anotar que apenas el 2,8% van dirigidos a actividades relacionadas con la
educacion.

En plena pandemia, para cumplir el propdsito de ensanchar el sector, el ecosisterna
praductive de la industria del software cuenta con 1.079 empresas gue, segln Ximena
Dugque, presidenta de la Federacion Colombiana de la Industria de Software v
Tecnologias Informaticas (Fedesoft), "han logrado superar con éxito el Valle de |3
Muerte™. Esta expresion, usada en el mundo de los negocios, resefia el tiempo que
empiea un emprendimiento para lograr el punto de equilibrio.

Al describir el panorama sectorial, la dirigente gremial plantea que "es necesario tener en
cuenta que el 55% de la indusinia se ha creado en los dftimos 7 aflos y crece a tasas del
16,5%, genera 120.000 empleos de calidad y tlene ventas por 12 billones de pesos”.

TECNICO: IMPLICACIONES DE LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLQ IPVE

» Continuar operando en internet sin problemas de escasez de direcciones IP

» Obtener mejores tiempos de respuesta en aplicacionas y redes de servicios

» Posibilidad de ampliar la cobertura de aplicaciones y servicios prestados por las
entidades

CONSECUENCIAS DE LA NO IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLD IPVS

« Un Internet limitado para seguir funcionando normaimente
* Un mayor costo al aplazar la adopcién del IPVE a futuro
» Una afectacion en el tiempo de las operaciones y servicios de internet de aquellas

entidades que continlien trabajando sobre IPV4, dado que a mediano plazo todo
5& soportara scbre el nuevo protocolo

Inicialmente el articulo 3° de la Reselucién 2710 de 2017 fijo el 31 de diciembre de 2019
como plazo de adopeién del protocolo IPVE para las entidades estatales obligadas del
orden nacicnal y el 31 de diciembre de 2020 para las entidades obligadas del orden
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territorial. Dicho proceso, sin perjuicio de la convivencia con el protocolo IPv4 referido por
€l articulo 4" de la misma Resolucidn. El paragrafo del articulo 4° de la Resolucion 2710
de 2017 dispone que durante el proceso de transicién al protocolo IPVE, los sujetos
obligados utilizaran como referencia los documentos denominados: “Guia de transicion

de IPvd a IPvB para Colombia" y "Guia para el aseguramiento del Protocolo IPvB", los
cuales forman parte de la resolucién como Anexo 1 v Anexo 2, respectivamenta.

El Ministerio de Tecnologias de la informacién y las comunicaciones (MIN TIC), mediante
CIRCULAR 00015/2022, establece que las entidades territorisles deberan finalizar el
proceso de transicion a | protocolo IPVE en convivencia con el protocolo |1PV4 a mas
tardar el 31 de diciembre de 2022. Anexo copla de dicha resolucian,

De conformidad con el diagnostico inicial realizado a la infraestructura del Instituto
Departamental de Transito del Quindio (del cual adjunto copia), desarrollado por los
ingenieros Edgardo Olier y Carlos Reyes, contratados por la Secretaria TICS de la
gobernacion del Quindio, para apoyar en este proceso a las entidades piblicas adscritas
al departamento, es necesario que para la adopcion del protocolo IPVE, la entidad
requiere lo siguiente a nivel de infraestructura de red y telecomunicaciones:

« Suministro & instalacion de en equipo FIREWALL que incluya el licenciamiento por
un afio.

* Suministro e instalacidon de un equipo Switch capa 2.4, administrable

+ Suministro e instalacién de dos (2) Acces Point corporativos con controladora
CLOUD

= Suministro e instalacién de dos (2) puntos de datos categoria 6° donde se Incluya
el cableado estructurade, Face Plate vy Jack Blindado.

Asi las cosas, considero de suma necesidad la contratacion de una empresa con la
capacidad y experiencia para implementar en |a entidad la adopcion del protocslo IPVS,
suministrando e implementando de manera oportuna todo lo descrito antericrmente, para
efectos de cumplir a 31 de diciembre de este afie, con este requerimiento de MIN TIC.

ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS TECNICAS:

UNIDAD
ITEM ELE;;E'JEJ’“ DESCRIPCION TECNICA DE  CANTIDAD
MEDIDA

= Gon Lcenciamiento por 1 2o con el
fabricantz intemacicnal

o Interfece Be1GRE, 2w2, G SFP+
ZUSE 3D
1 Console RJ45

* VLAN interfaces mayor o igual a 128

: ¢ Administracién: Nebwork Security Manzgger,
L L CLI SEH, Wb UL ResT Apn T

Que tenga Saporte IPvdlIPvE

 Estandares de rad minimos: TCRAP, UDP,
ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, DHCP,
ShKIP

» ncluye Instalacion v configuracicn

#  Garaniiz minima un afo

A 1
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De 24 puertos Cobra 4 Socket FO
Switch Capaciti »>= 58 Gbps

Ineluye Cableade estructurada
InGluye Instalacidn

9 SWITCH PORT FORWARDING >=41 Mpps NIA ’
capa 2.4 Incluye Instatacian y eonfiguracian
Garantfa minima un afia
o {aon Controdadora CLOUD
3 gga{égitﬁ i v Incluye Instah:man y configuracion 1
»  Garantia minima un afia
» FACE PLATE
4 Punta de datos » JACK BLINDADO 1
CAT &8 "
L]

Lo requerido por la entidad es:

Suministro e instalacion de un UTM NG Firewall,

de un Switch capa 2.4 administrable, de dos (2) Acces
Point corporativos con controladora Cloud y suministro
& instalacién de dos puntos de datos categoria BA

ASPECTO REGULATORIO DEL SECTOR RELATIVO AL PROCESO
CONTRACTUAL:

La Resolucion 180 de 2010 de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

El Ministerio de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones (MIN TIC), mediante
CIRCULAR 00015/2022

Resolucion 2710 de 2017 fij6 e! 31 de diciembre de 2018

POLITICO: No se evidencia un evento adverso para el adelantarse frente a las
condiciones pollticas actuales, teniendo en cuenta que la conftratacion estatal esta
recientemente actualizada y se cuenta con las herramientas legales necesarias para

llevar a cabo no sélo el proceso de la contratacidn sine también la ejecucién misma del
contrato.

4.4. ANALISIS DEL MERCADO:

Varias empresas del mercado nacional estdn en capacidad de cumplir con los
requenmientos del Institutito Departamental de Transito del Quindio, para el presente
analisis encontramos las siguientes interesadas.

* SOMOS EXPERTOSS5A5
« COMUNIP INGENIERIA Soluciones Eficientes

4.5. ANALISIS DE LA DEMANDA:

servicio que ahora se pretende confratar: ademas No se legrd entificar v analizar los
Procesos de Contratacion de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el

mismo servicio para extraer las mejores practicas e informacién perfinents para el
Proceso de Contratacion.
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Lo anterior, para poder definir ciertos puntos respecto al conocimiento particular de la
necasidad a contratar, proveedor y precio de adquisicion.

4.5.1. ;COMO HA ADQUIRIDC LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE SERVICIO?
(HISTORICO):

No se enconfraron procesos similares en SECOP.

4.5.2. ;COMO HAN ADQUIRIDO LAS ENTIDADES ESTATALES ESTE
SERVICIO?

No se encontraron procesos similares en SECOP

4.6. ANALISIS FINANCIERO:

En el presente caso NO SE VERIFICARA NI SE EXIGIRA CAPACIDAD FINANCIERA

de conformidad con el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y

en vista de que el pago del contrato se realizard a contra entrega de los bienes
contratados.

4.4.2. DESCUENTOS ¥ TRIBUTOS LEGALES

El proponente debera tener en cuenta para la presentacion de su oferta, que estaran a

SU cargo, ¥ por ende seran objeto de descuento al momento del pago respectivo, las
siguientes estampillas:

- Estampilla Pro-Cultura; Uno por ciento (1%)

- Estampilla Pro-Anciang: Tres por ciento (33)

- Estampilla Pro-Desamclle: Dos por ciento (2%)

- Estampilla Pro-Hospital: Dos por ciento (2%)

- Estampilla Pro-Deporte: Dos puntos cinco por clento (2.5%)

- Estampilla Pro-Universidad de! Quindio: Dos por ciento (2%)
- Retefuente: Tres puntos cinco per ciento (3.5%)

- RETEIVA: Quince por ciento (15%) sobre el IVA que facturen.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(Numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar que resulte del presente proceso de
seleccion serd de: DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.022, tiempo en &l cual se dara cumplimienta al
objeto contractual siguiendo las especificacicnes técnicas descritas en el presents
proceso, previo cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento ¥ ejecucion del
conirato, conforme al Articulo 41 incisos 1y 2 de la Ley 80 del afio 1993,
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6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(Numeral 6 del articulo 2.2.1,2.1.5.1 del Decreto 1082 da 2015)

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 225 numeral 8 de la Ley 80 de 1993
y el Articulo 71 del Decreto 111 de 1993, el presupuesto del presents proceso se
encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0354 del
25 de Octubre de 2022, correspondiente al rubro 2.1.2.02.02.005 1 Servicios de la
Construccion PROPIOS por valor de TREINTA ¥ UN MILLOMES SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($31.636.693)
expedido por el Técnico Financiero de la Subdireccisn Administrativa y Financiera del
Instituto Departamental de Transito del Quindio.

T, MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
CONTRATACION.

7.1. REGIMEN JURIDICO

El contrato a suscribir estara sometido a [a legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige
por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el
Decreto Ley 018 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas gue las
complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que
regulen el objeto del contrato.

7.2. MODALIDAD DE SELECCION — MINIMA CUANTIA

En razén al presupuesto oficial del contrato que se pretende suscribir v teniendo en
cuenta que este NO supera el diez por ciento (10%) de |a mencr cuantia de esta entidad
para la presente anualidad (2.022) se adelantard un procese contractual bajo la
modalidad de seleccion denominado: MINIMA CUANTIA, conforme a lo establecida en
el Ley 2069 de 2021 articulo 30 y los articulos 2.2.1.21.51 A 2.2.1.2.1.5.4 del
Decreto Unico Reglamentario 1082 del afio 2015, modificado por el Decreto 1860 de
2021

7.3, JUSTIFICACION

En razon al presupuesto oficial estimado como valor total del contrato que se pretende
suscribir, y teniendo en cuenta que el mismo NO supera el diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de esta Entidad se adelantara bajo la modalidad de seleccion: MINIMA
CUANTIA, ello, atendiends lo sefalade en la Ley 1150 del afio 2.007, Articulo 2 numeral
5 <<Adicionado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020>>, el cual establece:

“5. CONTRATACION MINIMA CUANTIA: La contratacion cuyo valor no excede del 10 por

clento de fa menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuars de
conformidad con las sigulentes reglas: {...)"

Que la Ley 1150 del afio 2.007, en su Articulo 2 Literal B, sefala o indica la manera
de determinar la Menor Cuantia para los procesos de seleccion contractual que adelante

Ellometro 1 Bobla Caleada Armenis Perelra Intarsacsion Visl L Cabads
Teléfono 7438750- T498151- 708752 - 0876 7-T4RETSE- 7400 750-TA3E 161
Web, waow g gov.co E-mail [dhy@edg. pov.ce




